

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักน้ำ บ้านห้วยปลาโย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ  $\varnothing$  ๐.๔๐ จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก
- ก่อสร้างตามรูปแบบรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๐๒,๒๖๕.๐๐ บาท (สามแสนสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ ตารางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง พาณิश्यจังหวัดสกลนคร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ปาพรหม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวราพร โปรงจันทิก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวลลิตร์ธรรุภา ดาทุมทา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

งานทาง

ที่ก่อสร้าง บ้านห้วยปลาโย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดขอนแก่น

รายงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ -

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR ( F )	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	218,273.57	1.3848	302,265.24	Factor(F)งานทาง
	พร้อมฝาเหล็ก				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายเหล็กโครงการ 1 ป้าย				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			302,265.24	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)			302,265.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

( นายวิวัฒน์ ปาพรม )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางสาววราพร โปรงจันทร์ )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางสาวลลิต์ธรรฎา ดาทุมมา )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

( นางสาวณี นิลทะราช )

รองปลัด อบต.โนนหอม

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

( นายวันชัย สิทธิ์นะศรี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ..... อนุมัติ

( นายทองหลาย พรหมพิลาต )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



